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Atestado(s) de Capacidade Tecnica

National Grid, USA

Project Tittle

Renovagdo systemas SCADA/OMS/EMS
Service Suite (MWM)

Identificacdo da
concessionaria/companhia atendida

National Grid USA Service Company, USA

Identificacdo e contato do profissional
responsavel pela emissdo do atestado

Kristen M. Lemire

Diretora, Infraestrutura Nacional Critica dos EUA
Kristen.Lemire@nationalgrid.com

Escritério: +1 508.421.7673

Celular: +1 508.769.2308

Joseph Farella
National Grid Service Company Inc.
7437 Henry Clay Blvd. Liverpool, N.Y. 13088

joseph.Farella@nationalgrid.com
Escritério: +1.315.460.4280

Identificagdo do produto, fornecedor,
moédulos e versdo instalada

Identificacdo do Produto: Network Manager
Fornecedor: ABB

Médulos: SCADA, OMS, EMS, MWM, Business Analytics.
Versdo instalada: OMS 7.2.5, EMS 5.5.3

Numero de unidades consumidoras
atendidas pela
concessionaria/companhia

2.4 milhGes

Local do Projeto

Liverpool, MA. US (New England)
Syracuse, NY. US (New York)

Dados do contrato

SCADA / SEM

Contratada Principal, Unica entidade.

Concedido em junho de 2009; concluido em 2015.
DMS/0OMS

Contratada Principal, Unica entidade.

Concedido em junho de 2010; concluido em 2016.
Atualizagdo SCADA / EMS para ambos sites
Contratada Principal, Unica entidade.

Concedido em janeiro de 2018 - Em andamento

Solugao

Network Manager SCADA, EMS, OMS, Network Applications com software e
hardware comuns para os dois sites.

Fornecido HW e software de linha de base para atender as necessidades dos
dois sistemas diferentes de energia.

Entrega faseada para atender a estratégia de migracdo do cliente

Fornecedor de aplicativos

ABB

Interfaces externas fornecidas

Interfaces do sistema: CIS, GIS (Smallworld), ICCP, STORMS

Protocolos de comunicagdo com
suporte para troca de dados com
equipamentos da estagdo

DNP3.0, LG8979 and Moore 9000.

Sistemas Legados

IBM STAGG SCADA/EMS
ABB SCADA/EMS
GE PowerOn

Status do Contrato

EMS:

New York Site, Concluido (lancamento operacional em fevereiro de 2015).
New England Site, Concluido (langamento operacional em margo de 2015).
DMS:

New York Site, Concluido (lancamento operacional em outubro de 2015).

New England Site, Concluido (lancamento operacional em fevereiro de 2016).

EMS e DMS/OMS Sob Acordo de Manutencdo do Sistema

Atestado de Capacidade Técnica

Disponivel no documento 3- 10.4.1 Atestado(s) de Capacidade Técnica
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO E INTERPRETE COMERCIAL

MAT JUCERJA N° 243 - CPF 297.096.447-34
Inglés - Francés - Espanhol - Portugués
SWORN PUBLIC TRANSLATOR
English - French - Spanish — Portuguese

p. 7
189.403(009) Livro 444 Fl. 007-009

EU, ABAIXO ASSINADO, TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO E
INTERPRETE COMERCIAL, NOMEADO PELO EXMO. SR. PRESIDENTE DA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (JUCERJA), NOS
IDIOMAS INGLES, FRANCES E ESPANHOL, COM MATRICULA NUMERO
243, CERTIFICO E DOU FE PUBLICA QUE NESTA DATA ME FOI
APRESENTADO UM (01) DOCUMENTO ORIGINAL LAVRADO EM LINGUA
INGLESA, E QUE AGORA TRADUZO PARA O IDIOMA PQRTUGUES, NO
MELHOR DE MEU CONHECIMENTO, DE BOA FE E PRATICA DE MEU
OFiCIO, DE ACORDO COM O VERNACULO, A SEGUIR:

(Logotipo da ABB) —=——————————-=—----------T--ooooooo o mmTeeT
Aceitagdo de Sistema ———r-——————————T———s—mTToTTTTTTETTTET
Para: Jane Becker, Gerente do Projeto da National Grid ----
Cépia para: John Spink (National Grid), Stephen Nwodo
(ABB) —~—————mmmmmmmmmmm e mm oo m oo — e

Assunto: (Nada consta) ——————=————~-———————"=""77— e e e

Ref. Cliente: PO (Pedido de Compra) 32001 &8

ABB Inc. ref.: E-3529 -———————--——=——"777 -

oM ———————————————————— == \-\ —————
Este documento assinado, da @f{\o

Aditivo

do contrato e conforme definido no Sexto

contratual. Quaisquer excegbes a este respelito constan

abaixo e sdo reconhecidas pela ABB Inc., dque permanece
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Resposta proposta: N° de RFP 201804-11448
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&

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO E INTERPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA N° 243 - CPF 297 096 447-34
Inglés - Francés - Espanhol - Portugués

SWORN PUBLIC TRANSLATOR
English - French - Spanish — Portuguese

p. 8

responsavel por sua resolugdo. Conforme acordado
contratualmente, a garantia de hardware para os sistemas
NY e NE que inicia (iniciou) conforme definido no Sexto
Aditivo contratual sera prorrogada por dois (2) anos

conforme definido no contrato., ==——————————————— ===

Para: National Grid Service Company Para: ABB Inc.
— Sylvan Road — 1601 Industrial Bivd,
— Waltham, MA 02451 — Sugar Land, TX 77478
Assinado: (Assinatura) 4/26/16 Assinado: (Assinatura) 21/04/2016
_— Representante do Cliente - — Representante da ABB ]
Ene_: Jane J. Becker Nome: o TONY FADDOUL =
Cargo: Gerente de Projeto Cargo: GERENTE DE PROJETO
- ] Acorda(;o na Data de
Excegdes: Conclusao

A seguinte lista de Relajorios de Problemas de Sistema sera enderegada para a ABB e sera
incorporada no comunicado 7.2.6, estando sujeita & aceitag&o pela National Grid:

* 119505
+ 121799
« 128617
+ 131749
* 132131
+ 136575
* 142191
» 142451
+ 143319
» 143759
» 134982
*+ 137633
+ 143551

) 16 de abril de 2016  entregue
fo, ‘brx@g[yﬂam comunicado 7.2.6
), 7y o

s, | 15 de dézembro de 2016 e
. | entreglie em software
condlinicado 7.2.x

/

As seguinte ! SPRs seréo enderagaday pe
Contrato e sefio fomecidas como parfe de u
+ 131815

* 139349

+ 124884

* 143380 \

* 144284 ~V =
» 144289

* 144415

o
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO E INTERPRETE COMERCIAL
MAT. JUCERJA N° 243 - CPF 297.096.447-34
Inglés - Francés - Espanhol - Portugués
SWORN PUBLIC TRANSLATOR
English - French - Spanish — Portuguese

Aprimoramento: a ABB implementaréa o aprimoramento Batch Crew, segundo CCR N°6 15 de dezembro de 2016 e

apenso, depois de o Sexto Aditivo ser assinado por NGrid € ABB. entregue em software
comunicado 7.2.x

Para o sistema NE, conclusdo do Teste de Disponibilidade conforme definido no Contrato e 09 de maio de 2016 as 12:00 AM,
com base em um tempo de partida de teste de 08 de fevereiro de 2016 &s 8:00 AM. (durag#o do teste 2.200 horas)

Documento ID: 1KUS005125D0022 F1 2016-04-20 Rev. B-——————~—

ABE Propirdeitam y; st i e = St SR =R
Baseado no formulario: 1KUS005125D0022 F1 Rev B -————==——7-
Sexth (Closeout) Amendment to the DMS Agreement 20160407 -

Attachment 1.doc-————————=————=———————-—-----—--=--—--—-—-—-—TTTT7

E NADA MAIS HAVENDO A SER TRADUZIDO DESTE DOCUMENTO ACIMA,
ENCERRO A MESMA TRADUCAO, APONDO COM MINHA MAO DIREITA
MINHA ASSINATURA NESTA DATA, ——-—-————===——=-=——=——-———====—-==

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2018. -—--——-====-=—==—--~""""""
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| 4
é% %% System Acceptance

To: Jane Becker, National Grid Project Manager

Copy to: { John Spink (Nationat Grid), Stephen Nwado (ABB)

Subject:

Customer
ref.: PO 3200136373 ABB Inc. ref.; E-3529

Customer:

Scope Being Accepted: Delivery of the NY and NE OMS systems

This signed document, daled as of the Effective Date of the Sixth Amendment to
the contract, signifies farmal acceptance of the equipment and services supplied
by ABB Inc. Acceptance signifies completion of the project according lo the
terms of the contract and as defined in the Sixth Amendment to the contract. Any
exceptions to this are noted below and acknowledged by ABB Inc., which
remains responsible for their resolution. As contractually agreed, the hardware
warranty for the NY and NE systems start(ed) as defined in the Sixth Amendment
to the contract will extend for two (2) years as dsfined In the contract.

National Grid Service
For: Company For: ABB inc.
Sylvan Road 1601 Industrial Blvd.
Waltham, MA 02451 Sugar Land, TX 77478
MEVTZ
Signed: (e o Que Signed: 43“7 W o 'f/ 3
Customer Representative ABB Representative
Name: Jane I Pecter Name: TOMY FAdDAO LI,
Title: Provect Aamaier Title: PLOSECT _MAVABEL
v 74
-\.|
6162 AB8B Prapriatary

Document ID; 1KUS00512500022 F1 2016-04-20 Rev, B
Based onform 1KUS00512500022 F1 Rav, !Ia

7 By

5 xth (Cles sout) Anunﬂ"!?"ll’lom'é A
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e
MW ﬂ@ System Acceptance

Agreed upon
Exceptions: Completion Date
The follawing list of Sysiem Problem Reporis will be
addressed by ABB and incarporated Into the 7.2.6 release
and are subject lo acceptance by Natianal Grid:
. 119505
. 121799
. 128617
© 131749 April 15, 2016 and
. 132131 = delivered in-sofiware
. 136575 release 7.2.6
. 142191
. 142451
. 143319
. 143759
. 134982
. 137633
. 143551

The following SPRs will be addressed by ABB under the
warranty provisions of the Agreement, and will be delivered December 15, 2016

as part of a maintenance release; and delivered in

. 131815 software release
. 139349 7.2

. 124884

. 143380

. 144284

. 144289

. 144415

December 15, 2016

Enhancement: ABB will implement the Batch Crew and delivered in
enhancement, per attached CCR No. 6, after the Sixth software release
Amendment is signed by NGrid and ABB. 7.2x

For the NE system, completion of the Availability Test as 12:00 AM, May 9,

defined In the Agreement and based on a test start bi
8:00 AM, February 8, 2016

2016 (test duration
%kof 2,200 hours)
. AN

" Document ID: 1KUS005125D0022 F1 2016-04-20Rev. B/, Pagd 200 /4 N ABB Proprisiuty
7 Q% -
Based on form: 1KUS00512500022 F1 Rev. : : / ) A N2 0160407 ~ Attachmen
5 ) DK
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Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO E INTERPRETE COMERCIAL

MAT, JUCERJA N° 243 - CPF 297,006.447-34
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English - French - Spanish - Pontuguese

p. 43
190.345(002) Livro 469 Fi. 43 - 44

EU, ABAIXO ASSINADO, TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO E
INTERPRETE COMERCIAL, NOMEADO PELO EXMO. SR. PRESIDENTE DA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (JUCERJA), NOS
IDIOMAS INGLES, FRANCES E ESPANHOL, COM MATRICULA NUMERO
243, CERTIFICO E DOU FE PUBLICA QUE NESTA DATA ME FOI
APRESENTADO UM (01) DOCUMENTO ORIGINAL LAVRADO EM LINGUA
INGLESA, E QUE AGORA TRADUZO PARA O IDIOMA PORTUGUES, NO
MELHOR DE MEU CONHECIMENTO, DE BOA FE E PRATICA DE MEU
OFICIO, DE ACORDO COM O VERNACULO, A SEGUIR:

0 T T S0 S o W —— T —

19 de julho de 2018 =m=m= = s oo e e e
A quUEm INtOreSSAr POSSA; === s i o e
ABB foi a principal Contratada para projetos SCADA, de
Transmissdo e Distribuigdo gque foram executados e aceitos
rela Grade Nacional EUA. Estes sistemas estdo atualmente
€M OPEYaQd0, — ===~ e e e e e
O escopo entregue incluiu o projeto, engenharia,
aquisigdo, fabricacdo, software, documentacdo, integracdo,
hardware, treinamento, entrega, descarregamento e partida
das funcionalidades do ABB Network Manager SCADA / EMS /
OMS para as instalacées da NGC em Syracuse, NY-Estados

Unidos da América, que entraram em operacdo em dezembro de

Todos os trabalhos foram exer:r.m com a devida

diligéncia profissional. --
Atenciosamente, —~————=—m—a=X-—J \

(ASSinatura) ===mmmemm——————— s

egu e ot Navama
fuias into Sarawoa
o Marc Graneth

a : Y
o'y | - _‘ e (Y Ao
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacevda
TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO E INTERPRETE COMERCIAL

MAT, JUCERJA N° 243 . CPF 2087.096,447-34
Inglds - Francés - Espanhol « Porluguas

SWORN PUBLIC TRANSLATOR
English - Franch - Spanish - Portuguase

Kristen M., LeMlIre === == === m e e e
Diretora, Infraestrutura Nacional Critica RUA, Grade

Nacional. ——=—==m e e e e e

E NADA MAIS HAVENDO A SER TRADUZIDO DESTE DOCUMENTO ACIMA,
ENCERRO A MESMA TRADUGAO, APONDO COM MINHA MAO DIREITA
MINHA ASSINATURA NESTA DATA, == s oo oo oo oo e

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2018, —===-=mememmmememaao

‘\00 BAN?.O‘P
v

=¥ TRADUTOR ©
5 PUBLICO
T
¢

E
INTERPRETE

COMERCIAL /»
R,

N1 sk R TISTA, 2Y - CENTRO
A0
S Wl i oo
B o g e hremannnl e v

1 Ei}'\iﬂﬂﬂ

Cugdad IRt Sovani
.‘..'rr{\ua vt Sova
fievson Marvews Granedl

Reygetnio i &

" SRR
! v
" o AITH O O MO DE & T NTE XM




July 19, 2018

To whom It may concern:

ABB was the main Contractor for SCADA, Transmisslon and Distribution projects that have been
executed and accepted by Natlonal Grid US. Those systems are currently in operation.

The dellvered scope Included design, engineering, procurement, fabrication, software,
documentatlon, integration, hardware, training, dellvery, unloading and start-up of the ABB
Network Manager SCADA / EMS / OMS functionalities to NGC facilitles at Syracuse, NY ~ Unlted
States of Amerlca, by going live In December 2015,

All works were performed with due professional dillgence.

Sincerely,

/: Kristen M.‘Z;m:‘re

Director, US Critical National Infrastructure, Nationa! Grid
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