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National Grid, USA 

Project Tittle  
Renovação systemas SCADA/OMS/EMS 

Service Suite (MWM) 

Identificação da 

concessionária/companhia atendida 

National Grid USA Service Company, USA 

Identificação e contato do profissional 

responsável pela emissão do atestado 

Kristen M. Lemire 

Diretora, Infraestrutura Nacional Crítica dos EUA 

Kristen.Lemire@nationalgrid.com 

Escritório:  +1 508.421.7673 

Celular:     +1 508.769.2308 

Joseph Farella 

National Grid Service Company Inc. 

7437 Henry Clay Blvd. Liverpool, N.Y. 13088 

joseph.Farella@nationalgrid.com 
Escritório: +1.315.460.4280 

Identificação do produto, fornecedor, 

módulos e versão instalada 

Identificação do Produto: Network Manager 

Fornecedor: ABB 

Módulos: SCADA, OMS, EMS, MWM, Business Analytics. 

Versão instalada: OMS 7.2.5, EMS 5.5.3 

Número de unidades consumidoras 

atendidas pela 

concessionária/companhia 

2.4 milhões 

Local do Projeto Liverpool, MA. US (New England) 

Syracuse, NY. US (New York) 

Dados do contrato SCADA / SEM 

Contratada Principal, única entidade. 

Concedido em junho de 2009; concluído em 2015. 

DMS/OMS 

Contratada Principal, única entidade. 

Concedido em junho de 2010; concluído em 2016. 

Atualização SCADA / EMS para ambos sites 

Contratada Principal, única entidade. 

Concedido em janeiro de 2018 - Em andamento 

Solução Network Manager SCADA, EMS, OMS, Network Applications com software e 

hardware comuns para os dois sites. 

Fornecido HW e software de linha de base para atender as necessidades dos 

dois sistemas diferentes de energia. 

Entrega faseada para atender à estratégia de migração do cliente 

Fornecedor de aplicativos ABB 

Interfaces externas fornecidas Interfaces do sistema: CIS, GIS (Smallworld), ICCP, STORMS 

Protocolos de comunicação com 

suporte para troca de dados com 

equipamentos da estação  

DNP3.0, LG8979 and Moore 9000. 

Sistemas Legados IBM STAGG SCADA/EMS 

ABB SCADA/EMS 

GE PowerOn 

Status do Contrato EMS: 

New York Site, Concluído (lançamento operacional em fevereiro de 2015). 

New England Site, Concluído (lançamento operacional em março de 2015). 

DMS: 

New York Site, Concluído (lançamento operacional em outubro de 2015). 

New England Site, Concluído (lançamento operacional em fevereiro de 2016). 

EMS e DMS/OMS Sob Acordo de Manutenção do Sistema 

Atestado de Capacidade Técnica Disponível no documento 3- 10.4.1 Atestado(s) de Capacidade Técnica 

 

53

CELESC
Atestado(s) de Capacidade Tecnica

mailto:Kristen.Lemire@nationalgrid.com
mailto:joseph.Farella@nationalgrid.com


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Pau{o :Fernancfo Santos cfe Lacercfa 
TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO E INTERPRETE COMERCIAL 

MAT JUCERJA N" 243 - CPF 297096.447-34 

Ingles - Frances - Espanhol - Portugues 

SWORN PUBLIC TRANSLATOR 

English - French - Spanish - Portuguese 

189.403(009) Livre 444 FI. 007-009 
p. 7 

EU, ABAIXO ASSINADO, TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO E 
INTERPRETE COMERCIAL, NOMEADO PELO EXMO. SR. PRESIDENTE DA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (JUCERJA), NOS 
IDIOMAS INGLES, FRANCES E ESPANHOL, COM MATRiCULA NUMERO 
243, CERTIFICO E DOU FE PUBLICA QUE NESTA DATA ME FOI 
APRESENTADO UM (01) DOCUMENTO ORIGINAL LAVRAOO EM LiNGUA 
INGLESA, E QUE AGORA TRADUZO PARA 0 IOIOMA PORTUGUES, NO 
MELHOR DE MEU CONHECIMENTO, DE BOA FE E pRA TICA DE MEU 
oFielO, DE ACORDO COM 0 VERNAcULO, A SEGUIR: ------------------------

(Logotipo da ABB) -~---------------------------------------

Aceita9ao de Sistema --------------------- - ---------------

Para: Jane Becker, Gerente do Projeto da National Grid----

Copia para: John Spink (National Grid), Stephen Nwodo 

(ABB) -----------------------------------------------------

Assunto: (Nada consta) -------------------------------- - --

Ref. Cliente: PO (Pedido de Compra) 32 00] 

ABB Inc. ref.: 

Cliente: (Nada c onsta) -----

Escopo que e s ta sendo aceit 

Este documento assinado, 

Vigencia do Sexto Adi ti vo . 
do equipa;mento e s e rviyo s pela 

Aceitayao signifi c a conclus a o do proj e to s e gundo 

do c ontrato e conforme definido no Sexto Adi ti vo 

c ontratual. Quaisque r exce yoes a este respeito CO!1~LdfLL 

abai xo e s ao r econhec idas p e la ABB Inc., que perma n e ce 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Pau{o :Fernando Santos de Lacerda 
TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO E INTERPRETE COMERCIAL 

MAT. JUCERJA N° 243 - CPF 297096.447-34 

Ingles - Frances - Espanhol - Portugues 

SWORN PUBLIC TRANSLATOR 

English - French - Spanish - Portuguese 

p. 8 

responsavel por sua resoluc;:ao. Conforme a co r d ado 

c ontratualmente, a garantia de hardware para os si s temas 

NY e NE que inicia (iniciou) conforme definido no Sexto 

Aditivo c ontratual s e ra prorrogada por dois (2 ) a nos 

conforme definido no contrato. ---- ------------------------

Para: National Grid Service Company 

- Sylvan Road 

- Waltham, MA 02451 

Assinado: (Assinatura) 4/26/16 

- Representante do Cliente 

Nome: Jane J. Secker 

Cargo: Gerente de Projeto 

Exce~oes: 

Para: 

-

-

Assinado: 

-
Nome: 

Cargo: 

ASS Inc. 

1601 Industrial Slvd. 

Sugar Land, TX 77478 

(Assinatura) 21/04/2016 

Representante da ASS 

TONY FADDOUL 

GERENTE DE PROJETO 

Acordado na Data de 
Conctusao 

A seguinte lista de Rela.t6rios de Problemas de Sistema sera endere9ada para a ASS e sera 
incorporada no comunicado 7.2.6, estando sujeita a aceita9ao pela National Grid: 
·119505 
·121799 
'128617 
• 131749 
• 132131 
·136575 
'142191 
·142451 
• 143319 
·143759 
·134982 
• 137633 
·143551 

As seguinte SPRs serao 811derayada pe A 
Contrato e 5 ao fomecidas como pa e de tI 
'131815 
• 139349 
·124864 
• 14~~BO 
• 144284 
• 144289 
·144415 

Resposta proposta: N° de RFP 201804-11448 
COPEL Distribuição 
Atestado(s) de Capacidade Tecnica
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Pau{o :Fernando Santos de Lacerda 
TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO E INTERPRETE COMERCIAL 

MAT. JUCERJA N° 243 - CPF 297.096.447-34 

Ingles - Frances - Espanhol- Portugues 

SWORN PUBLIC TRANSLATOR 

English - French - Spanish - Portuguese 

Aprimoramento: a ASS implementara 0 aprimoramento Batch Crew, segundo CCR N" 6 
apenso, depois de 0 Sexto Aditivo ser assinado por NGrid e ASS. 

15 de dezembro de 2016 e 
entregue em software 
comunicado 7.2.x 

. 9 

Para 0 sistema NE, conclusao do Teste de Disponibilidade conforme definido no Contrato e 
com base em um tempo de partida de teste de 08 de fevereiro de 2016 as 8:00 AM. 

09 de maio de 2016 as 12:00 AM, 
(durayao do teste 2.200 horas) 

Documento ID: 1KUS005125D0022 F1 2016-04-20 Rev. B--------

ABB Proprietary -------------------------------------------

Baseado no formulario: 1KUS005125D0022 F1 Rev B-----------

Sexth (Closeout) Amendment to the DMS Agreement 20160407 -

Attachment 1.doc------------------------------------------

E NADA MAIS HAVENDO A SER TRADUZIDO DESTE DOCUMENTO ACIMA, 

EN CERRO A MESMA TRADU<;AO, APONDO COM MINHA MAO DIRE ITA 

MINHA ASSINATURA NESTA DATA. ------------------------------

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2018. ----------------------
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System Acceptance 

Jane Becker, National Grid Project Manager 

I Copy to: , John Spink (NaUonal Grld), Stephen Nwodo (ABB) 

Subject: 

Customer 
ref.: PO 3200136373 ABB Inc. ref.: E-3529 

Customer: 

Scope Being Accepted: DeJlvery of the NY and NE OMS systems 

This signed document, dated as of the Effective Date of lhe Sixth Amendment to 
the contract, signifies formal acceptance of the equipment and services supplied 
by ABB Inc. Acceptance signifl9S campleUon of the project according to the 
teRns of the contract and as defined In the Sixth Amendmenllo the contnJct. Any 
exceptions to this are noted below and acknowledged by ABS Inc., which 
remains responsible for their resolullon. As contractually agreed, the hardware 
warranty for the NY and NE systems start(ed) as defined in the Sixth Amendment 
to the contract will extend for two (2) years as defined In the contract. 

National Grid Service 
For: Company For: ASS Inc. 

Sylvan Road 1601 Industrial Blvd. 

Waltham, MA 02451 Sugar Land, TX 77478 

Ii ~eU~. Signed: Signed: 

Customer Representative ABS Representative 

Name: Sa.1t J, ~(c.t,r Name: TtJ/JY F14bD,.oUL 

Title: Title: 

Oocumat1t 10: 1KUSOOS12500022 F1 2.016-D+LO Rev. e 
Billed Cf11~m 1 KUS00512500D22 F1 RBY. 
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System Acceptance 

Exceptions: 

The following list of System Problem Reports will be 
addressed by ABB and incorporated Into the 7.2.6 release 
and are subject 10 acceptance by National Grid: 
• 119505 
• 121799 

128617 
131749 

• 132131 
• 136575 

142191 
• 142451 

143319 
• 143759 
• 134982 
• 137633 
• 143551 

The following SPRs will be addressed by ABS under the 
warranty provisions of the Agreement, and will be delivered 
as part of a maintenance re/ease: 
• 131815 
• 139349 

124884 
143380 

• 144284 
144289 

• 144415 

Agreed upon 
Completion Date 

April 15, 2016 and 
delivered in"software 
release 7.2.6 

December 15. 2016 
and delivered In 
software release 
7.2.x 

December 15,2016 
Enhancement ABB will implement the Batch Crew and delivered In 
enhancement. per attached CCR No.6, after the Sixth software release 
Amendment Is signed by NGrid and ABS. 7.2.x 

For the NE system, completion of the Avallabillty Test as 12:00 AM, May 9, 
defined In the Agreement and based on a test start ti ...... ~ ..---tr-"'7l..... duration 
8:00 AM, Febru 8,2016 hours) 

ODCUment 10: 1 KUSOO5125DOO:a f1 2016-[)4.20 RlI". B 

Bued on farm: 1 KUSO()51 2500022 ;:1 Rev. Slldh (fiijOIreol4l 
e 

ABB Pr:Jpr:e~lIry 

,(ho~D~.(Jr,f1'I!I!.j\1'@~116D'I01 • Ar.:6clYl\ent 1 
lice 
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